

**COMUNE DI SOMMARIVA PERNO**  
**Provincia di Cuneo**

**SERVIZIO TECNICO**  
Servizio Lavori Pubblici

**DETERMINAZIONE N. 31/2011**  
**in data 16 maggio 2011**

Oggetto: **Lavori di rimozione e rifacimento copertura su CSR e successiva  
realizzazione di impianto fotovoltaico – Riapertura termini gara.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000**

~~Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.~~

Lì, \_\_\_\_\_

~~Il Responsabile del Servizio Finanziario:  
Rag. Marisa CORAGLIA~~

-----

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Simone TORASSO)

-----

Publicata all'Albo Pretorio dal 30/05/2011 al 14/06/2011 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.

Opposizioni \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal 30/05/2011 al 14/06/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Determina n. 07 del 07 marzo 2011 con la quale si disponeva di sospendere le gare relative alla rimozione, rifacimento copertura CSR e realizzazione impianto fotovoltaico sulla predetta copertura, in attesa dell'emanazione del D.P.R. relativo e del conseguente decreto che fisserà gli incentivi.

Verificato che il Ministero ha emanato il decreto in data 05 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011.

Ritenuto quindi di provvedere alla riapertura dei termini relativi ai bandi per l'appalto dei lavori in oggetto.

## **DETERMINA**

Per le su esposte motivazioni di riaprire i termini delle gare d'appalto dei lavori di rimozione e rifacimento copertura CSR e successiva realizzazione di impianto fotovoltaico.